



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Δήμος Λεβαδέων
Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας: 32131
Πληροφορίες: Δήμητρα Καρβούνη
Τηλ: 2261350842
Fax 2261350862
e-mail:

Ημ/νία: 05-09-2016

Αρ. Μελέτης: 147/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ**

CPV:45213142-0

NUTS3: GR241

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.774,98 (με ΦΠΑ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30/6142.001

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εργασία αφορά στην κατασκευή προσωρινών παρατηγημάτων παραγκών για τις ανάγκες της στέγασης των πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης καθώς και της στέγασης των διαδρόμων κυκλοφορίας των επισκεπτών με σκοπό την προφύλαξή τους από τα καιρικά φαινόμενα .

Η κατασκευή θα γίνει από προκατασκευασμένα ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 3,00μ. * 3,00μ. .ή 4.00μ.*4,00μ. ήτοι ορθοστατών, οριζοντίων, διαγωνίων και ενδιάμεσων στοιχείων, μετά των φύλλων κυματοειδούς γαλβανιζέ λαμαρίνας, για την στέγαση των παραγκών και των διαδρόμων κυκλοφορίας σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια κατασκευής και το επισυναπτόμενο σχέδιο χωροθέτησης της εμποροπανήγυρης .

Η εργασία αφορά την κατασκευή των παραγκών αλλά και την αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης .

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται για μέγιστο προεκτιμώμενο στεγασμένο χώρο 6.659,94 τ. μ. στο ποσό των 24.774,98 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) .

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Λεβαδέων και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό χρήσης 2016 του Δήμου Λεβαδέων και στον κωδικό Κ.Α. 30.6142.001.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Δήμος Λεβαδέων
Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας: 32131
Πληροφορίες: Δήμητρα Καρβούνη
Τηλ: 2261350842
Fax 2261350862
e-mail:

Ημ/νία: 05-09-2016

Αρ. Μελέτης: 147/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ**

CPV:45213142-0

NUTS3: GR241

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.774,98 (με ΦΠΑ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30/6142.001

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η κατασκευή των προσωρινών παρατηγημάτων παραγκών για τις ανάγκες της στέγασης των πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης θα γίνει από προκατασκευασμένα ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 3,00μ. * 3,00μ. ή 4,00μ.* 4,00μ. ήτοι ορθοστατών (λατάκια) διατομής 80X80 mm, οριζοντίων και ενδιάμεσων στοιχείων διατομής 80x50mm, διαγωνίων (αντιανέμια) διατομής 100x25 mm μετά των φύλλων κυματοειδούς γαλβανιζέ λαμαρίνας πάχους 0,5χιλ.για την στέγαση των παραγκών και των διαδρόμων κυκλοφορίας σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια κατασκευής και το επισυναπτόμενο σχέδιο χωροθέτησης της εμποροπανήγυρης .

Η εργασία αφορά στην κατασκευή των παραγκών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να είναι ασφαλής για τους χρήστες της καθώς και στην αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης .

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο του έργου, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη που τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο χώρο εργασίας, ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυται αλλά και από οποιαδήποτε αιτία, όπως και για τα τυχαία .

Ο κατασκευαστής ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας καθώς επίσης αν προξενηθεί βλάβη σε υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας η αποκατάσταση τους θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ίδιο .

Η όλη κατασκευή θα στηριχτεί και κατασκευασθεί από τον ανάδοχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευσή της σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (άνεμος, ισχυρή βροχόπτωση).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του δαπάνη σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής για χρήση αυτών που ασχολούνται στο εργοτάξιο και στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή εφοδιασμό για να μπορεί να περιέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες κατά την εκτέλεση των εργασιών .

Επίσης ο οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, να τοποθετεί σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με την φύση των εργασιών .

Προθεσμία εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας ορίζεται ένας (1) μήνας από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον οικονομικό φορέα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05-09-2016

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05-09-2016

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Δήμος Λεβαδέων
Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας: 32131
Πληροφορίες: Δήμητρα Καρβούνη
Τηλ: 2261350842
Fax 2261350862
e-mail:

Ημ/νία: 05-09-2016

Αρ. Μελέτης: 147/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ**

CPV:45213142-0

NUTS3: GR241

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.774,98€ (με ΦΠΑ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30/6142.001

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
Στεγασμενη επιφανεια (τ.μ.)	6.659,94	3,00	19.979,82
Φ.Π.Α. 24%			4.795,16
Σύνολο με Φ.Π.Α.			24.774,98

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05 -09-2016

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05-09-2016

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Δήμος Λεβαδέων
Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας: 32131
Πληροφορίες: Δήμητρα Καρβούνη
Τηλ: 2261350842
Fax 2261350862
e-mail:

Ημ/νία: 05-09-2016

Αρ. Μελέτης: 147/2016

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ**

CPV:45000000

NUTS3: GR241

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 24.774,98 (με το ΦΠΑ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30/6142.001

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του αναδόχου

.....
.....
.....

με έδρα τ οδός αριθμός.....
Τ.Κ..... τηλ..... Fax.....

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης ανάθεσης εργασίας με τίτλο
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

προεκτιμώμενης αμοιβής: 19.979,82€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

1. Τα συμβατικά τεύχη για την απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης εργασίας
2. Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης εργασίας

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους, υποβάλουμε την προσφορά για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%)

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....
.....

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ).....στις τιμές του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας

(Τόπος- Ημερομηνία)

Σφραγίδα-υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Δήμος Λεβαδέων
Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας: 32131
Πληροφορίες: Δήμητρα Καρβούνη
Τηλ: 2261350842
Fax 2261350862
e-mail:

Ημ/νία: 05-09-2016

Αρ. Μελέτης: 147/2016

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»**

CPV:45213142-0

NUTS3: GR241

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.774,98€ (με ΦΠΑ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30/6142.001

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων με δ/ση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ. Κ. 32 131. Λιβαδειά

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο υπηρεσίας

Η παρούσα ειδική συγγραφή αφορά στην εργασία κατασκευής προσωρινών παρατηρημάτων παραγκών για τις ανάγκες της στέγασης των πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης καθώς και της προφύλαξης των επισκεπτών από τα καιρικά φαινόμενα. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης. Η κατασκευή των παραγκών θα γίνει σε οικόπεδο κείμενο βόρεια και εκτός σχεδίου της πόλης της Λιβαδειάς πλησίον του ΚΤΕΛ Λιβαδειάς.

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται για μέγιστο προεκτιμώμενο στεγασμένο χώρο 6.659,94τ.μ. στο ποσό των 19.979,82€ (πλέον του Φ.Π.Α.) .

Όπου στη συνέχεια αναφέρεται :

- Αναθέτουσα Αρχή νοείται ο Δήμος Λεβαδέων και φορέας για τη δημόσια σύμβαση ο Δήμος Λεβαδέων.
- Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός Φορέας: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία.

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις κατά καιρούς εκδοθείσες διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων.

α. Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17-7-75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών.

β. Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών".

γ. Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81 και ΦΕΚ 64/Α/28-5-82) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών σε εργοτάξιο οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού".

δ. Η 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-81) "Περί υποχρέωσης λήψης και τήρηση μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα".

ε. Ν 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/18-4-84) "Κύρωση της αρ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας για την ασφάλεια στην Οικοδομική Βιομηχανία".

στ. Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29-8-96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια, οδηγία ΕΟΚ/57/92»

ζ. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

Άρθρο 4ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Στοιχεία της σύμβασης είναι :

1. Το συμφωνητικό .
2. Η απόφαση ανάθεσης εργασίας.
3. Η Τεχνική Έκθεση
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Ο Προϋπολογισμός
6. Η συγγραφή υποχρεώσεων .

Τα ανωτέρω στοιχεία της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο Ανάδοχος της εκτέλεσης της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, να υπογράψει την σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5ο Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

Η συνολική εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση).

Άρθρο 6ο: Χρονική διάρκεια παρεχομένων υπηρεσιών

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί αφετηρία μετρήσεων των προθεσμιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση.

Άρθρο 7ο: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Ημερολόγιο Εργασιών

Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. Ειδικά για την υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος θα ισχύσουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για έκπτωση αναδόχου

Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρηθεί ημερολόγιο με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016

Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειμένου αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.

Άρθρο 8ο: Επίβλεψη εργασιών της σύμβασης

Η επίβλεψη των εργασιών της σύμβασης θα γίνει κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016. Οι επιμετρήσεις των εργασιών της σύμβασης διέπονται από ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης εργασιών και οφείλει να διευκολύνει την Επίβλεψη στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Παρούσας Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 9ο: Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής

Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης εργασιών χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Λεβαδέων (ίδιοι πόροι) και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του με Κ.Α. 30/6142.001

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (24.774,98€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι λογαριασμοί για την πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος για την εργασία θα συντάσσονται κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν 4412/2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την σύμβαση δεν προβλέπονται κονδύλια για απρόβλεπτα, αναθεώρηση καθώς και ποσοστό για ΓΕ & ΟΕ 18%.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως:

- 100% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος:

- Υποχρεούται να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιοδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας της σύμβασης και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την σωστή και καλή εκτέλεση της εργασίας.
- Υποχρεούται να αναλάβει εξ' ολοκλήρου όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου
- Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Κυρίου του Έργου.
- Αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας κλπ που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, μεθόδους τρόπους εργασίας κλπ που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ανωτέρω βαρύνουν εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα αρχή να μην υποστεί οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημιά. Η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό του αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
- Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, με την Αναθέτουσα Αρχή (Κύριος του Έργου).
- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μετά την περαίωση της ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους χώρους κάθε φύσης άχρηστα υλικά που προήλθαν από την εκτέλεση της σύμβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό των χώρων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του.

Άρθρο 11ο: Ασφάλεια και Υγεία

1.Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα της σύμβασης, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλειφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π.Δ. 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ.42) [ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. Δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των 1568/85, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 17/96 κλπ.].

2.Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικρνωμάτων) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/2016 (αρ.138 παρ. 7).

β. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02 στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά την φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 8 και αρ.378).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά την γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφαλείας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν. 3850/10 (αρ.42-49).

Για την ορθή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας και υγείας.

3. Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας και υγείας:

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περιφράξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περιφράξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.18.1)

β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία τους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος β, τμήμα II, παρ. 2)

γ. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων νιπτήρων κλπ) ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Α, παρ.13,14).

δ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, γυαλιά κλπ: ΠΔ 1073/81, (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ.αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 305/96 (αρ.9.παρ. γ).

3.2 Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

Ο Δήμος Λεβαδέων και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τεχνικής.

Άρθρο 13ο: Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης

Λόγω της ειδικής φύσεως της σύμβασης δεν ορίζεται χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των εργασιών αυτής κατά την έννοια του άρθρου 171 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 14ο: Περαιώση της σύμβασης- Παραλαβή

Η βεβαίωση περαίωσης της σύμβασης θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15ο: Διεύθυνση της σύμβασης από τον Ανάδοχο

Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή με αντιπρόσωπό του ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ο «συντονιστής» προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές με αυτή εντολές της υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή (αριθμός σταθερού, κινητού τηλεφώνου, φαξ).

Άρθρο 16ο: Ποινικές ρητρες

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με ευθύνη του θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρητρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και εάν διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016).

Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται ιδιαίτερω ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων

Άρθρο 17ο: Λύση – καταγγελία της Σύμβασης – έκπτωση Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- i. ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο έγγραφες επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- ii. ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- iii. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του οικονομικού φορέα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- i. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- ii. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Άρθρο 18ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της νομικής δέσμευσης.

Άρθρο 19ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 20° : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 21ο: Δοκιμασία υλικών του έργου

9.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών σε εργαστήριο δημοσίας υπηρεσίας ή ανεγνωρισμένου ιδιωτικού φορέα, για να διαπιστώσει ότι το προσκομιζόμενο στο έργο υλικό, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του έργου.

9.2. Επίσης δοκιμασία κάποιου υλικού μπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές περιπτώσεις εφ' όσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου.

Άρθρο 22ο: Έγκρίσεις υλικών

Για την έγκριση των υλικών ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016 .

Η έγκριση που χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια του έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σημαίνει ότι: "Η Υπηρεσία συμφωνεί για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία κατασκευής του υλικού, και παρέχει την κατ' αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία και ενσωμάτωση του υλικού στο έργο. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις των προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας.

Άρθρο 23ο: Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική μελέτη κατασκευής

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με το Ν.4412/2016, να συμμορφώνεται προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας

9.1. Η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων της μελέτης του έργου η τεχνική μελέτη κατασκευής προηγείται των προδιαγραφών του έργου.

9.2. Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του έργου καθορίζεται ότι σ' όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο "Τεχνική Μελέτη Κατασκευής" τα εις αυτήν προβλεπόμενα υλικά και εργασίες θα είναι σύμφωνα απολύτως με τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η "Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής" εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του διαγωνισμού ή κατά την διάρκεια της εκτέλεσής του έργου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο: Τιμές μονάδος

1 Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως τετελεσμένες εργασίες, όπως περιγράφονται και συμπληρώνονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

1.2 Στις τιμές μονάδος επιπλέον περιλαμβάνονται:

1.2.1 Η αξία προμήθειας όλων των απαιτούμενων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών, σκαλωσιών, υλικών και μικρουλικών, καθώς και αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς προσκόμισης αυτών μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσής τους, μετά του απολυμένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των μέσων μεταφοράς.

1.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, μεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιμοποίηση κάθε είδους μηχανημάτων, εργαλείων, μεταφορικών μέσων, με όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακακαιρίας ζημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίσεων, κλπ., και χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίμων, λιπαντικών, νερού και ρεύματος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσμένες.

1.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιμοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και μη ρητώς κατονομαζομένης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όμως κατά τα συμβατικά της δημοπρασίας, κατά τη μελέτη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η εκτέλεση ορισμένων εργασιών με τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα.

1.2.4 Οι δαπάνες για τη δημιουργία προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και εάν είναι απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή, που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.

1.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου, μετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

1.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαμβάνονται εκτός αυτών που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016 και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά:

1.3.1 Κάθε δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαμβάνεται στις τιμές της Προσφοράς του Οικονομικού φορέα.

1.3.2 Οι πληρωμές του εργολάβου υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα Τακτικού Προϋπολογισμού.

1.3.3 Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρμόζονται συμβατικά ανεξάρτητα από τις επί μέρους ποσότητες των διαφόρων εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για συμπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.

1.3.4 Οι τιμές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ημέρα και νύχτα - εργασίμες ημέρες ή αργίες, που θα οριστεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα εκτελούνται οι εργασίες.

Άρθρο 2ο: Σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές

1 Σχέδιο - σκαρίφημα κάτοψης που αφορά στο παρόν έργο και περιέχεται στο φάκελο του έργου. Στο σκαρίφημα φαίνονται ενδεικτικά οι θέσεις των παραγκών.

2. Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Προϋπολογισμού (και Προσφοράς) του έργου.

3 Συντονισμός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων.

3.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συμπληρωματικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη μέρη της σύμβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσμευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα.

3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων.

3.3 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων της μελέτης ή ότι ενδεχόμενα είναι απαραίτητες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις,

υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόμα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας.

3.4 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία και μετά την σύμφωνο γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο: Κανόνες ασφαλείας

3.1 Είναι υποχρεωτική η μέριμνα για την προετοιμασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού του. Διευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του ελέγχου από μη έγκαιρη υποβολή τους θα βαρύνει τον κατασκευαστή.

3.2 Είναι υποχρεωτική επίσης η τήρηση φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου σύμφωνα με το Π.Δ. 303 / 96 , άρθρο 3.

3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλές σε έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα (άνεμος, ισχυρή βροχόπτωση).

Άρθρο 4ο: Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής

Είναι απαραίτητη η εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων.

Άρθρο 5ο: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

Είναι απαραίτητη η εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτείται, πριν από την παράδοση του έργου, για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου, κάθε παραδιδόμενου προς χρήση τμήματος του έργου που κατασκευάστηκε και των εγκαταστάσεών του.

Άρθρο 6ο: Προστατευτικές κατασκευές - Άδειες

6.1 Είναι απαραίτητη η εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτείται, για την κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου.

6.2 Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση στο εργοτάξιο απάντων των προβλεπόμενων υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων.

6.3 Πριν από την έναρξη εργασιών είναι υποχρεωτική η μέριμνα για την έκδοση κάθε Αδείας που επιβάλλει ο Νόμος.

Δέον επίσης, όπως μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόμο απαιτούμενων στοιχείων και την εφαρμογή των από το Νόμο επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Άρθρο 7ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν 4412/2016)

Άρθρο 9ο: Τελικές Διατάξεις

9.1 Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενημερωμένος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής.

9.2 Ο ορισμός του συντονιστή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές ανφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ.

9.3 Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.

Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05-09-2016

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λιβαδειά 05-09-2016

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός