

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-B- 29.3.1	ΝΟΔΟ2532 100%	1.1	m3	20,0	94,20	1.884,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ-Γ- 2.1	ΝΟΔΟ3211.B 100%	1.2	m3	900,0	20,62	18.558,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-3	ΝΟΔΟ4110 100%	1.3	m2	9.000,0	1,20	10.800,00	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. Πάχους	NET ΟΔΟ-Δ-6	ΝΟΔΟ4421.B 100%	1.4	ton	1.086,3	92,96	100.982,45	
	Άθροισμα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ								132.224,45
	Άθροισμα Βασικές Εργασίες								132.224,45
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								132.224,45
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								23.800,40
	Μερικό Σύνολο								156.024,85
	Απρόβλεπτα								23.403,72
	Αναθεώρηση								3.120,49
	Απολογιστικές Εργασίες								0,00
	Σύνολο Δαπανών								182.549,06
	ΦΠΑ 23,00%								41.986,28
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								224.535,34

ΘΕΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 20 / 1 / 2016

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

