

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ		ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ						
2				ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ						
3	Τ.Υ.Δ.Λ.		ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	103/2017 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 4/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ						
4										
5				Προϋπολογισμός Μελέτης						
6	A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
7	Κύριες Εργασίες									
8	Βασικές Εργασίες									
9	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
10	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-A-2.Ψ	ΝΟΔΟ1123A 100%	1.1	m3	120,00	5,06	607,20	
11	2	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-A-23.1	ΟΔΟ-3121A	1.2	m3	4,00	19,66	78,64	
12	3	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-B-4.1.1	ΟΔΟ-3121B	1.3	m3	15,00	19,66	294,90	
13	4	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	NET ΟΔΟ-B-4.2.Ψ	ΥΔΡ6068 100%	1.4	m3	130,00	23,46	3.049,80	
14	5	Προσαρμογή σταθμής υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	NET ΟΔΟ-B-85	ΝΟΔΟ2548 100%	1.5	τεμ.	5,0	40,30	201,50	
15	6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου	ΥΔΡ-5.05.01	ΥΔΡ6068 100%	1.6	m3	10,00	24,36	243,60	
16	7	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ6069 100%	1.7	m3	15,00	23,26	348,90	
17	8	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	NET ΟΔΟ-A-4.4	ΟΙΚ2113 100%	1.8	m3	18,00	14,40	259,20	
18	9	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	NET ΟΔΟ-B-2	ΥΔΡ6087 100%	1.9	m3	80,00	2,70	216,00	
19	10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m	NET ΟΔΟ-B-1.Ψ	ΝΟΔΟ2151 100%	1.10	m3	110,00	8,36	919,60	
20	11	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-Γ-2.1.1	ΟΔΟ-3211.B	1.11	m3	55,00	23,46	1.290,30	
21	12	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	NET ΟΔΟ-A-15	ΝΟΔΟ1320 100%	1.12	m	70,0	11,50	805,00	
22	13	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	NET ΟΔΟ-A-12.Ψ	ΟΙΚ2227 100%	1.13	m3	5,0	44,16	220,80	
23	14	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-A-2.1.Ψ	ΝΟΔΟ1123A 100%	1.14	m3	80,00	19,26	1.540,80	
24		Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								10.076,24
25	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
26	15	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	NET ΟΙΚ-79.15.03	ΟΙΚ7914 100%	2.1	m2	70,0	3,00	210,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
77	Λιβαδειά 23-05 -17						Λιβαδειά 23-05-17			
78							Θεωρήθηκε			
79	Οι Συντάξαντες				Ο Πρ/νος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών					
80										
81	Καρούνη Δήμητρα		Χατζόπουλος Παρασκευάς				Νταλιάνης Χρήστος			
82	Πολιτικός Μηχανικός		Ηλεκτρολόγος Μηχανικός				Τοπογράφος Μηχανικός			